

Заказчик Товарищество собственников жилья "СУВОРОВА 35"
(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2679,26 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 35, подъезд 1

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	замена пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок	56,75	269,24			325,99
2	02-01-02	восстановление ЛДСС на пассажирском лифте гп 400 кг, на 8 остановок		14,13			14,13
3	02-01-03	замена пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок. Оборудование			1408,61		1408,61
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	56,75	283,37	1408,61		1748,73
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-01	пусконаладочные работы пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок				357,18	357,18
5	07-01-02	техническое освидетельствование пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок				83,02	83,02
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"				440,2	440,2
		Итого по Главам 1-7	56,75	283,37	1408,61	440,2	2188,93
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	56,75	283,37	1408,61	440,2	2188,93
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	56,75	283,37	1408,61	440,2	2188,93
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	56,75	283,37	1408,61	440,2	2188,93
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1,14 2% от 56750	5,67 2% от 283370	28,17 2% от 1408610	8,8 2% от 440200	43,78
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,14	5,67	28,17	8,8	43,78
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	57,89	289,04	1436,78	449	2232,71

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	11,58 20% от 57890	57,81 20% от 289040	287,36 20% от 1436780	89,8 20% от 449000	446,55
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	11,58	57,81	287,36	89,8	446,55
		Итого по сводному расчету	69,47	346,85	1724,14	538,8	2679,26

Директор ООО "УК Благодар"

(должность, подпись, расшифровка)

Дубровина О.В.

Главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка)

Коновальцев А.В.

Начальник:

(должность, подпись, расшифровка)

Петухов С.В.

Заказчик:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Товарищество собственников жилья "СУВОРОВА 35"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2681,49 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 35, подъезд 2

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	замена пассажирского лифта гп 400 кг, на 8	58,58	269,24			327,82
2	02-01-02	восстановление ЛДСС на пассажирском лифте гп 400 кг., на 8 остановок		14,13			14,13
3	02-01-03	замена пассажирского лифта гп 400 кг., на 8 остановок. Оборудование			1408,61		1408,61
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	58,58	283,37	1408,61		1750,56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-01	пусконаладочные работы пассажирского				357,18	357,18
5	07-01-02	техническое освидетельствование пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок				83,02	83,02
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"				440,2	440,2
		Итого по Главам 1-7	58,58	283,37	1408,61	440,2	2190,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	58,58	283,37	1408,61	440,2	2190,76
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	58,58	283,37	1408,61	440,2	2190,76
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	58,58	283,37	1408,61	440,2	2190,76
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от	Непредвиденные затраты для объектов	1,17	5,67	28,17	8,8	43,81
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,17	5,67	28,17	8,8	43,81
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	59,75	289,04	1436,78	449	2234,57
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ	НДС - 20%	11,95	57,81	287,36	89,8	446,92
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	11,95	57,81	287,36	89,8	446,92
		Итого по сводному расчету	71,7	346,85	1724,14	538,8	2681,49

Директор ООО "УК БлагоДар"

(должность, подпись, расшифровка)

Дубровина О.В.

Главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка)

Коновальцев А.В.

Начальник:

(должность, подпись, расшифровка)

Петухов С.В.

Заказчик:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Товарищество собственников жилья "СУВОРОВА 35"
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2680,85 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 35, подъезд 3
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	замена пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок	58,06	269,24			327,3
2	02-01-02	восстановление ЛДСС на пассажирском лифте гп 400 кг, на 8 остановок		14,13			14,13
3	02-01-03	замена пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок. Оборудование			1408,61		1408,61
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	58,06	283,37	1408,61		1750,04
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-01	пусконаладочные работы пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок				357,18	357,18
8	07-01-02	техническое освидетельствование пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок				83,02	83,02
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"				440,2	440,2
		Итого по Главам 1-7	58,06	283,37	1408,61	440,2	2190,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	58,06	283,37	1408,61	440,2	2190,24
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	58,06	283,37	1408,61	440,2	2190,24
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	58,06	283,37	1408,61	440,2	2190,24
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1,16 2% от 58060	5,67 2% от 283370	28,17 2% от 1408610	8,8 2% от 440200	43,8
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,16	5,67	28,17	8,8	43,8
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	59,22	289,04	1436,78	449	2234,04
Налоги и обязательные платежи							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	11,84 20% от 59220	57,81 20% от 289040	287,36 20% от 1436780	89,8 20% от 449000	446,81
		Итого "Исходные обязательства по платежам"	11,84	57,81	287,36	89,8	446,81
		Итого по сводному расчету	71,06	346,85	1724,14	538,8	2680,85

Директор ООО "УК Благодар"

(должность, подпись, расшифровка)

Дубровина О.В.

Главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка)

Коновальцев А.В.

Начальник:

(должность, подпись, расшифровка)

Петухов С.В.

Заказчик:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Заказчик _____ Товарищество собственников жилья "СУВОРОВА 35"
(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2680,58 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 35, подъезд 4
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	замена пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок	57,83	269,24			327,07
2	02-01-02	восстановление ЛДСС на пассажирском лифте гп 400 кг., на 8 остановок		14,13			14,13
3	02-01-03	замена пассажирского лифта гп 400 кг., на 8 остановок. Оборудование			1408,61		1408,61
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	57,83	283,37	1408,61		1749,81
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-01	пусконаладочные работы пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок				357,18	357,18
5	07-01-02	техническое освидетельствование пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок				83,02	83,02
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"				440,2	440,2
		Итого по Главам 1-7	57,83	283,37	1408,61	440,2	2190,01
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	57,83	283,37	1408,61	440,2	2190,01
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	57,83	283,37	1408,61	440,2	2190,01
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	57,83	283,37	1408,61	440,2	2190,01
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1,16 2% от 57830	5,67 2% от 283370	28,17 2% от 1408610	8,8 2% от 440200	43,8
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,16	5,67	28,17	8,8	43,8
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	58,99	289,04	1436,78	449	2233,81
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	11,8 20% от 58990	57,81 20% от 289040	287,36 20% от 1436780	89,8 20% от 449000	446,77

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	11,8	57,81	287,36	89,8	446,77
		Итого по сводному расчету	70,79	346,85	1724,14	538,8	2680,58

Директор ООО "УК Благодар"

Главный инженер проекта

Начальник:


Заказчик:

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Дубровина О.В.

Коновальцев А.В.

Петухов С.В.

Заказчик

Товарищество собственников жилья "СУВОРОВА 35"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2670,28 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 35, подъезд 5

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	замена пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок	55,28	263,38			318,66
2	02-01-02	восстановление ЛДСС на пассажирском лифте гп 400 кг, на 8 остановок		14,13			14,13
3	02-01-03	замена пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок. Оборудование			1408,61		1408,61
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	55,28	277,51	1408,61		1741,4
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-01	пусконаладочные работы пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок				357,18	357,18
5	07-01-02	техническое освидетельствование пассажирского лифта гп 400 кг, на 8 остановок				83,02	83,02
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"				440,2	440,2
		Итого по Главам 1-7	55,28	277,51	1408,61	440,2	2181,6
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	55,28	277,51	1408,61	440,2	2181,6
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	55,28	277,51	1408,61	440,2	2181,6
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	55,28	277,51	1408,61	440,2	2181,6
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1,11 2% от 55280	5,55 2% от 277510	28,17 2% от 1408610	8,8 2% от 440200	43,63
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,11	5,55	28,17	8,8	43,63
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	56,39	283,06	1436,78	449	2225,23
Налоги и обязательные платежи							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	11,28 20% от 56390	56,61 20% от 283060	287,36 20% от 1436780	89,8 20% от 449000	445,05
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	11,28	56,61	287,36	89,8	445,05
		Итого по сводному расчету	67,67	339,67	1724,14	538,8	2670,28



Директор ООО "УК БлагоДар":

[Signature]

Дубровина О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:

[Signature]

Коновальцев А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник:

[Signature]

Петухов С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]